

令和3年7月12日

建二第47号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第2課
新潟市財務部契約課

**建二第47号 曾野木地区センター機械設備改修工事の
工事の積算内容について（お知らせ）**

令和3年7月6日公告の「建二第47号 曾野木地区センター機械設備改修工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

記

工事設計書の別紙明細が不足していたため掲載いたしました。

建築工事 別紙明細						39
III. 附帯工事		1, 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			
養生(内部改修)	個別改修	439	m ²			
計						
整理清掃片付け		1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	439	m ²			
計						
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	439	m ²			
計						
内部仮設間仕切	LGS65形下地 せっこうま-ﾄ'片面張り 鋼製片開き扉(W0.9×H2.0)共	1	式			
内部仮設間仕切	B種 LGS65下地 せっこうま-ﾄ't9.5 片面 設置、撤去共	6.6	m ²			
仮設通用口扉	鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 設置、撤去、基本料、損料(120日) 、運搬費共	2	か所			
計						

建築工事 別紙明細						40
Ⅲ. 附帯工事		7. 設備基礎・困障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 0.6㎡ S15～S18	1	日			
計						